



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
กุ่มเอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.
๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๕๕) โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน ๔ จุด ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อม
ป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๘๘,๔๒๓.๖๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบหก
สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....118,400.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 - กม.0+755) โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 4 จุด ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....15 ก.ย. 2568.....เป็นเงิน.....118,423.66.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานิช ศรีสุวรรณ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

7.2 นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ.....กรรมการ

7.3 นายธีรพงศ์ เผือกขำ.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย กลุ่มเอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่	จำนวน	แผ่น
-----------	-------	------

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ทาง	85,516.80	1.3848	118,423.66	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			118,423.66	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			118,423.66	
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 205/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 118,423.66 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมานaix ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพงศ์ เพ็ญอักษร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่าจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายการที่

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,600.00	ตร.ม.	15.25	24,400.00	
2	งานลงหิน 3/4"	28.00	ลบ.ม.	460.40	12,891.20	
3	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรต บด อัด	80.00	ลบ.ม.	602.82	48,225.60	
	เขาระ่องน้ำสองข้างทาง					
	รวมเป็นเงิน				85,516.80	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3848				118,423.66	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				118,423.66	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				118,423.66	
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)						

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ มูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท)

เส้นทางสาย กุ่มเอน

หมู่ที่ 10

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	261.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	21 กม.	=	77.22 บาท
1.3 ค่า (261.12 + 77.22) x 1.50		=	507.51 บาท
1.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดับ		=	95.31 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	(507.51 + 95.31)	=	602.82 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	602.82 บาท

2. งานหิน 3/4" ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	383.18 บาท
2.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	21 กม.	=	77.22 บาท
2.3 ค่า (383.18 + 77.22)		=	460.40 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ		=	460.40 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	460.40 บาท

รายละเอียดจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 755 ม. (ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด)

จุดที่ 1 กม.0+195 - กม.0+275 ขุดรื้อคันทางเกรด บด อัด ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 16 ลบ.ม.

จุดที่ 2 กม.0+325 - กม.0+395 ขุดรื้อคันทางเกรด บด อัด ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 14 ลบ.ม.

ลงหิน 3/4" หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 28 ลบ.ม.

จุดที่ 3 กม.0+435 - กม.0+615 ขุดรื้อคันทางเกรด บด อัด ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 36 ลบ.ม.

จุดที่ 4 กม.0+635 - กม.0+705 ขุดรื้อคันทางเกรด บด อัด ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 14 ลบ.ม.

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

Py

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปุมเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้าง 45 วัน

ลำดับที่	รายการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง / วัน									
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์										
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ										
3	งานลงหิน 3/4"										
4	งานฉีกรังจระเข้หินคลุก พร้อมเกรด บด อัด เขาะร่อนน้ำสองข้างทาง										
5	เก็บงาน, ทำความสะอาดพื้นที่										


เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

[Signature]

แผนผังแสดงข้างช่องมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กม. 0+000 - กม. 0+755



เจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

Dy